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zawartawdniu ... 2018 r., w Lublinie pomiedzy:

Zespotem Lubelskich Parkéw Krajobrazowych zsiedzibg przy ul. Mieczystawa
Kartowicza 4 w Lublinie, reprezentowanym przez:

Justyne Jedruch - Dyrektor Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych,

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ...........c.cceeverievarnnrannnenss
facznie zwanych Stronami,

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) na zamowienie polegajace na
wykonaniu robo6t budowlanych pn.: ,Modernizacja Osrodka Edukacji Ekologicznej
w Sobieszynie — Etap 1”7, znak sprawy: ZLPK-ORG.241.1.2018 zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci (zwana dalej ,Umow3g”):

§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zadanie — wykonanie rob6t budowlanych pn.:
»Modernizacja Osrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie — Etap 1”.

2. Zakres umowy obejmuje wykonanie wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z SIWZ, w
szczegoblnosci wskazanych w szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia, ktorym jest
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
stanowigce Zatgcznik nr 1 do SIWZ., harmonogramie, ktére stanowig zatgcznik do
Umowy i czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202).

3. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowag
wskazang w ust. 2, zlozong ofertg przetargowg stanowigcg zatgcznik do Umowy,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zaleceniami Zamawiajgcego oraz z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem regulaciji
zawartych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot przewidzianych w
dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu lub
wystgpig okolicznosci, ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie zawierania umowy.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob
wyliczenia wartosci tych robét okresla § 9 ust. 5 Umowy.

7. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zamdwienia dodatkowego musi by¢
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potwierdzona w protokole koniecznosci wykonania robét wraz z uzasadnieniem,
wystawionym przez Wykonawce, zarekomendowanym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci. Bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczehstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zamawiajgcy, po uprzednim wyrazeniu zgody na pismie pod rygorem niewaznosci,
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych w
kosztorysie wykonawcy stanowigcym zatgcznik do umowy pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla realizacji przedmiotu Umowy. Bedg to, w szczegdlnosci okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone na pismie pod rygorem niewaznosci przez Zamawiajgcego w porozumieniu
z projektantem i Wykonawca nie moze ich realizowa¢ bez uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg podwyzszenia
ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 Umowy.
Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przed wbudowaniem w obiekt materiatu
lub wyrobu budowlanego uzyska akceptacje na pismie pod rygorem niewaznosci
Zamawiajgcego, co do jego zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Zamawiajgcy ma
prawo zazgdaé woéwczas od Wykonawcy dla materiatdw i wyrobow budowlanych
przedstawienia: probek, atestéw, aprobat technicznych, swiadectw jakosci, deklaraciji
zgodnosci lub certyfikatow.

§2.
Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat kompletng dokumentacje niezbedng do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami lokalizacji inwestycji w terenie i nie
wnosi w tym wzgledzie zadnych zastrzezen.
Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
zgodnie z deklaracjg zawartg w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze posiadajg oni
kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona sitami wlasnymi/przy pomocy
podwykonawcow.* Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcéw nastepujacy
ZaKres rODOt: ...
(* niepotrzebne skresli¢ ).
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jak i
dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, o ktérej mowa w art. 647"
§2i §3 kc.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia,
zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za dziatania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania wtasne.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania we wifasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem termindw pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg — nie dtuzszych niz terminy ptatnosci wynikajgce
Z niniejszej umowy.
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Zawarcie umowy pomiedzy wykonawca, a podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcag

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz akceptacii

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

dokona¢ jej zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z

projektem umowy lub projektem zmiany do umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna spemi¢

nastepujgce wymagania:

1) powinna okresla¢ czesci zamoéwienia powierzone do wykonania podwykonawcy wraz z
zatgczeniem czesci dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania robét w umowie o
podwykonawstwo,

2) powinna okresla¢ kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

3) powinna okresla¢ zasady odbioru wykonanych robét,

4) powinna okresla¢ terminy zaptaty wynagrodzenia,

5) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,

6) powinna zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

7) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

8) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego.

9) powinna zawiera¢ zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo lub jej zmianie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,

zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 13 nie zgtosi na pismie zastrzezen,

uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia, przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze poswiadczone za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zmian do umowy, w terminie 7 dni od dnia jej/ich zawarcia.

Do kopii ww. umowy (lub jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy

podwykonawca dotgcza odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych
umowe do jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu kopii zawartej umowy, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii jej zmian, zgtasza pisemny sprzeciw do

umowy (a takze jej zmian) gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Jezeli zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust.16 nie zgtosi na piSmie sprzeciwu,
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uwaza sie, ze zaakceptowat umowe (a takze jej zmiane).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zmiany do tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18 (lub jej zmiana),
okresla termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (lub jej
zmiany) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Tre$¢ umow lub projekty uméw z Podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci
Z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym oraz zapisami w SIWZ.

§ 3.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, co
zostanie potwierdzone protokotem przekazania.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego placu budowy, od dnia przekazania do
chwili zakonczenia odbioru koncowego, a w przypadku gdy likwidacja placu budowy
nastgpi po odbiorze koncowym do czasu likwidacji, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany plac budowy:

1) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie,

2) na Wykonawcy cigzy obowigzek nalezytego zabezpieczenia robét oraz
zapewnienia bezpieczenstwa osob upowaznionych do przebywania na terenie
budowy oraz osob trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w
tym materiatdbw budowlanych, narzedzi i sprzetu (takze od zniszczenia lub
kradziezy ),

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczenstwa na terenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy w terminie do 3 dni od dnia
odbioru kohcowego.

§4.
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot Umowy w terminie do dnia 12
grudnia 2018 r. zgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik nr ... do umowy.
Termin wykonania przedmiotu Umowy okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu z
powodow okreslonych w § 18 ust 2 pkt 1) Umowy.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu
okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu jezeli Wykonawca w terminie 7 dni roboczych
od dnia zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie
przedtozy i doreczy szczegotowego wniosku na pisSmie pod rygorem niewaznosci O
przedtuzenie terminu.
W przypadku wystgpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiajgcego, termin
realizacji Umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Termin wykonania Umowy ulega
wowczas przesunieciu bez naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 12 Umowy.
Za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy uwaza sie wykonanie przez Wykonawce
catego zakresu stanowigcego przedmiot Umowy potwierdzone podpisanym przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen, z tym, ze Strony
ustalajg, ze pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do obioru koncowego
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania przez
komisje odbioru, ze przedmiot zamowienia zostat prawidtowo wykonany.

§ 5.
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnit .......................
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
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7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

§ 6.
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...
posiadajgcego uprawnienia ..............ooceiiiiiiiinnnn.. w specjalnosci ..........coiiiiiinnnl.
W ZaKIeSIie ..o Nr uprawnien .........
2. Wykonawca ustanawia kierownikow robét w branzach wymaganych w SIWZ w osobach:

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatych o0sob
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng pod rygorem
niewaznosci zgodg Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb o ktérych mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tych oso6b stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nowe
osoby powotane do petnienia ww. obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkgciji.

6. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§7.
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) peftnienie funkcji koordynacyjnych w przypadku robdt realizowanych przez
podwykonawcow,

2) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i robot zanikajgcych i zamieszczenie stosownego wpisu w dzienniku
budowy. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu i robét zanikajgcych inspektor nadzoru
potwierdza wpisem do dziennika budowy. Brak odbioru skutkuje potrgceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy wartosci robdt nieodebranych, co nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku odkrycia robdt celem zbadania ich wykonania, a
nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego. Koszty tych czynnosci ponosi
Wykonawca.

3) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru na piSmie pod rygorem
niewaznosci o wystgpieniu okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig wykonania
robot nieprzewidzianych lub zamiennych lub zaniechania wykonania robdt, w
terminie 2 dni od daty stwierdzenia tych okolicznosci.

4) w czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i prawidtowo sktadowat
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz
niepotrzebne urzgadzenia prowizoryczne.

5) naprawienie wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot swoim
staraniem i na wlasny koszt w ramach zamowienia.

6) po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu najpozniej w terminie do 3 dni od dnia odbioru
koncowego.

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty utrzymania placu budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zasilenie
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placu budowy w wode, energie elektryczng i dojazdy tymczasowe, w przypadku
koniecznosci ich zorganizowania.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach

spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia na umowe

o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce osob wykonujgcych prace objete

zakresem robét budowlanych - prace objete zakresem zamdwienia polegajgce na

wykonaniu prac fizycznych przy robotach ogdélnobudowlanych, operatoréw sprzetu oraz
os6b wykonujgcych prace instalacyjno — montazowe, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisdw kodeksu pracy (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywaty samodzielnie osoby fizyczne prowadzace
dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawca).

Wykonawca nie pbézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi

Zamawiajgcemu os$wiadczenie o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci w

zakresie wymagan Zamawiajgcego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace.

W razie watpliwosci Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ztozenia:

1) oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce kopii umowy/umow o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zawieraé: imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu.
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zawierajgcg imie i nazwisko pracownika.

Obowigzki okreslone w ust. 5 i ust. 6 dotyczg takze podwykonawcéw — Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych wskazane czynnosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymagania okreslonego w ust. 6 poprzez zlecenie przeprowadzenia

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania

Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane

w ust. 5. W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie

3 dni od tej zmiany przedstawi zamawiajgcemu nowe oswiadczenie o zatrudnieniu osob.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy nie ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje

zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy

do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie,
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a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 8.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nowych materiatdw wtasnych o
parametrach jakosciowych réwnorzednych lub lepszych niz okreslone w dokumentacji
projektowe;j.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢: wymogom wyrobow
dopuszczonych do powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
przepisach prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco gromadzi¢ i okazywaé¢ na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w stosunku do wbudowanych
materiatdbw stosowne atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci i
aprobaty techniczne.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, sprzet, potencjat ludzki i materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie zamawiajgcego jakosci wykonanych robot na terenie
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wtasny koszt niezbednych badan i
prob wynikajgcych z norm i przepiséw, wykonywanych w celu kontroli jakosci robot, na
kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 Umowy zgodnie z niniejszg Umowa, przepisami prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej i architektonicznej przez osoby wykwalifikowane
i posiadajgce niezbedng wiedze i doswiadczenie w wymaganym zakresie.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe;j
(w trzech egzemplarzach) i elektronicznej na nosniku CD z mozliwoscig edycji
w formatach DOC, DWG, PDF i JPG i przekazac¢ ja Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w jego siedzibie
opracowanej dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
kohcowego.

§9.

Obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczaftu. Kosztorys
wykonawcy stanowigcy zatgcznik do umowy ma jedynie charakter porzadkujacy
i informacyjny. Ptatnikiem faktury wystawionej za wykonanie umowy jest Zespot
Lubelskich Parkéw Krajobrazowych w Lublinie. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca:
Wojewoddztwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 7122904545,
Odbiorca: Zespdt Lubelskich Parkow Krajobrazowych ul. Mieczystawa Kartowicza 4,
20-027 Lublin.

Za prawidlowe wykonanie catego przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie w wysoko$ci ceny ofertowe] ..., zt (stownie:
.............................................. /100 ) brutto, w tym podatek VAT ( ... %)
...................... zt. , wartos¢ robdt netto: .................. ZL

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy w tym koszty opracowania dokumentacji powykonawczej oraz koszty
nie ujete w dokumentacji projektowej, a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla
prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: podatek VAT, koszty
dokumentoéw i optat (w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania
Umowy, jak réwniez wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majgtkowych
do dokumentacji powykonawczej na Zamawiajgcego, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a
takze koszty zwigzane z odbiorem robdt, wigczajgc w to proby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytgczen, itp.) oraz ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
2 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania
zamowienia przedstawionej w ust. 2 niniejszego paragrafu poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 4 i ust 5 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu moze zosta¢ zmienione w trybie
i na warunkach okreslonych w § 18.
W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robét przewidzianych w dokumentacii
projektowej (,robét zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 6 Umowy) sposéb obliczenia
wartosci tych robot, ktéra bedzie pomniejsza¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od wykonania robot okreslonych w kosztorysie wykonawcy
stanowigcym zatgcznik do Umowy nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, od
0golnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi poprzez ustalenie, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, wartosci tych robét
budowlanych na podstawie kosztorysu Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do umowy.
Nastepnie zostanie odliczona wartos¢ niewykonanych robét od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby niemozliwy,
dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny okreslone w
wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym byla zlozona oferta przetargowa
Wykonawcy.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT, po
dokonaniu komisyjnego odbioru robét, dostarczong tgcznie z protokotem odbioru. Termin
ptatnosci faktury VAT wynosi do 7 od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu. Patnosé
dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zlozenia Zamawiajgcemu, wraz z fakturg, pisemnego
potwierdzenia przez Podwykonawce, ktdérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg
wystawionej faktury, o otrzymaniu zaptaty przez tego Podwykonawce. Potwierdzenie musi
zawiera¢ zakres robét i zestawienie kwot, ktére byly nalezne z tej faktury. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia Zamawiajgcy zatrzyma
z faktury wystawionej zgodnie z ust. 6 kwote w wysokosci réwnej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Zasady okreslone w powyzszych ustepach dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych
przez podwykonawcow dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w terminie 7 od uptywu termindw na dostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa
W ust. 7.

W  przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru robdét Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane roboty po ich usunieciu, potwierdzonych protokotem
pousterkowym.

Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania
faktur VAT.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w
ust.2 o wartosc¢ robdét nie wykonanych ,roboty zaniechane”.

§ 10.
Wykonawca oswiadcza, ze :
1) bedzie posiadat petnie praw autorskich do wykonanej dokumentacji powykonawczej bez
zadnych ograniczen ani obcigzen na rzecz osob trzecich, aby umozliwi¢ ich nabycie
przez Zamawiajgcego i dysponowanie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4.
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2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, ktérymi bedzie postugiwac sie przy realizacji
przedmiotu Umowy, a takze uzyska od tych osdb nieodwotalne zezwolenia na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej bez
koniecznosci ich uzgadniania z twércami.

. Wykonawca odpowiada za naruszenie débr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych

0s6b trzecich spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, a w

razie skierowania z tego tytulu roszczen przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca

zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia roszczen osoéb trzecich oraz do zwolnienia

Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia z tego tytutu, a takze zwrotu wynagrodzenia

Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu strat i utraconych korzysci.

. Z chwilg wydania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej Wykonawca, w ramach

wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowa, przenosi na Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe do dokumentacji, w zakresie okreslonym w ust. 4 bez koniecznosci

sktadania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen woli przez strony, w

szczegolnosci do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzgdzania nig w catosci i

we fragmentach w kraju i za granicg i przenoszenia tych praw przez Zamawiajgcego na

inne osoby w sposoéb i na warunkach wedtug uznania Zamawiajgcego.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji powykonawczej obejmuje

wszystkie znane w dniu zawarcia Umowy pola eksploataciji, a w szczegdlnosci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie jakagkolwiek technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg na wszelkich nos$nikach,
niezaleznie od ilosci egzemplarzy, w szczegdélnosci kopiowanie w catosci lub w czesci
we wszelkiego rodzaju materiatach naukowo-technicznych, promocyjnych i
szkoleniowych wykorzystywanych w mediach drukowanych, w dziatalnosci prasowej,
radiowej i telewizyjnej;

2) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy (odptfatnie lub nieodptatnie) w
publikacjach wydawanych przez Zamawiajgcego lub wspodlnie przez Zamawiajgcego
oraz inne podmioty, w Kraju i za granicg, jako utwory samodzielne lub utwory tgczne (tj.
potgczone z innymi samoistnymi utworami), w nieograniczonym naktadzie;

3) wprowadzenie zapisu do pamieci komputeréw i serwerdw sieci komputerowych;

4) wykorzystywanie do celéw promocji oraz w opracowaniach, antologiach i innych
publikacjach Zamawiajgcego,

5) wykorzystanie w innych utworach, publikacjach, w tym przez pracownikow
Zamawiajgcego w ramach stosunku pracy,

6) dokonywanie opracowan,

7) rozpowszechnianie dokumentacji powykonawczej, m.in. w sieciach informatycznych, w
Internecie, a takze w inny sposaob, tak, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, w obiegu otwartym lub zamknietym, w jakiejkolwiek
technice, systemie lub formacie, z lub bez mozliwosci zapisu,

8) publiczne wyswietlanie, wystawianie dokumentacji powykonawczej w szczegdlnosci
wszelkie prezentacje podczas konferencji, seminariow zwigzanych z dziatalno$cig
Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, iz zezwala Zamawiajgcemu na wytgczne wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego do dokumentacji powykonawczej, a mianowicie do dokonywania przez

Zamawiajgcego w szczegolnosci ttumaczen, opracowan, aktualizacji itp.

. Z chwilg uzgodniong w ust. 3 nastepuje rowniez nabycie przez Zamawiajgcego wtasnosci

wszystkich wydanych mu egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej.

. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego Dokumentacji jest protokot

odbioru koncowego podpisany przez obie strony Umowy.

. Zamawiajgcy po stwierdzeniu wady w Dokumentacji, w terminie 7 dni od jej wykrycia, po

pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zgdaé usuniecia wady na koszt

Wykonawcy, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, nie krotszy niz 7 dni

roboczych, po bezskutecznym uptywie ktdérego Zamawiajgcy moze nie przyjaé usuniecia

wad i zachowujgc prawo do naliczania kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 2,

przekazac ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia
za wady fizyczne).
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje rekojmia za wady na caty wykonany
przedmiot umowy w okresie 5 lat od dnia bezusterkowego odbioru kornncowego przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy okres gwarancji jest dtuzszy niz 5 lat to
okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Niezaleznie od przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnieh z tytutu rekojmi strony
postanawiajg, iz Wykonawca ponosi takze odpowiedzialnos¢ w ramach gwaranc;ji.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na caty wykonany przedmiot umowy (zaréwno na
roboty i materialy) na okres ............. miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru
kohcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dacie odbioru
kohcowego dokument gwarancyjny okre$lajacy zakres przyznanych uprawnien
gwarancyjnych, zgodny w swej tresci z postanowieniami Umowy i karty gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik nr .... do Umowy.
W okresie gwarancji i w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do
bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 48 godzin liczac od daty pisemnego
(listem lub faksem) powiadomienia o nich Wykonawcy przez Zamawiajgcego chyba, ze
postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej stanowig inaczej lub Strony ustalg inny
termin.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 48 godzin od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas, w ktérym dokonano usuniecia wad.

. Jezeli usuniecie wady wigze sie z naruszeniem lub uszkodzeniem elementow

wykonanych w nastepnych etapach Wykonawca ma obowigzek na swdj koszt przywrocic
je do stanu pierwotnego.

§12.
Strony ustalajg, iz obowigzujgcy je formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane od
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, z wyjatkiem sytuacji wskazanych w §
18 ust. 2 pkt 1 Umowy,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opoznienia liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia usuniecia
wady wigcznie,

3) za opdznienie w zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 i/lub
opdznienie w przedstawieniu dokumentu, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 i ust. 7.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05%
umoéwionego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opo6znienia w wykonaniu danej
czynnosci,

4) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynno$ci na
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placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zapfacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci 2 000,00
zt za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace lub za kazdy przypadek nie
utrzymania ciggtosci zatrudnienia na umowe o prace.
5) w przypadku nie odnowienia i nie przediozenia przez Wykonawce polisy od
odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci 10 000,00 zt brutto.
6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynhagrodzenia umownego brutto,
7) za dokonanie zmiany kierownika budowy oraz pozostatych osdb przedstawionych
w ofercie przetargowej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
w wysokosci 2 000,00 zt od osoby za kazdy taki przypadek.
Wykonawca w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcéw zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego
Podwykonawcy za kazdy dzieh opoznienia,

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzieh
opdéznienia.

3) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia ponad termin, o ktérym
mowa w § 4 ust 4 niniejszej umowy,

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy za
kazdy dzieh opdznienia;

5) za nie dostarczenie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentow
i/lub oswiadczenh potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto z
wylgczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz jezeli odstgpienie nastepuje rowniez z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Kary umowne obcigzajgce Wykonawce mogag by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z
wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez
koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaptaty naliczonej kary umownej, na
co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13.
Tytutem  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca  wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto tj. ................ zt (stownie:
.............................................. /100) w formie ......................... przed podpisaniem

umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w

nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za

Strona 1 1

ZLPK-ORG.241.1.2018
Zatacznik nr .-3 do SIWZ



wzér
wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, Zamawiajgcy ma prawo
wykorzystaé¢ na poczet zaspokojenia roszczen z tego tytutu odsetki wynikajgce z umowy
rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie byto przechowywane.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potrgcanie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wszelkich roszczeh, w tym kar umownych, z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niz w pienigdzu, z dokumentu
gwarancyjnego lub poreczeniowego powinno wynika¢ jednoznacznie gwarantowanie
wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w terminie 30 dni w sposoéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, wykonalne na
terytorium RP, bez obowigzku wykonywania przez Zamawiajgcego dodatkowych
Cczynnosci.
. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy wystgpi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie innej niz pieniezna
powinno zabezpiecza¢ caly okres obowigzywania umowy w tym okres rekojmi za wady,
a w przypadku wygasniecia waznosci jednej z form zabezpieczenia, o ktérej mowa
w art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5, powinno byé ono przedtuzone w taki sposoéb, aby zachowac
ciggtosc¢ trwania tego zabezpieczenia.

§ 14.

Poza przypadkami okreslonymi przepisami kodeksu cywilnego Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy:

1) W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé wytgcznie
naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Jezeli Wykonawca z wtasnej winy nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty
przejecia placu budowy lub przerwat realizacje robot na czas dtuzszy niz 7 dni,

3) Jezeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru, nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

4) W razie 14-dniowego opOznienia w przedstawieniu oswiadczenia o ktorym mowa
w § 7 ust. 6 i ust. 7 niniejszej umowy,

5) W przypadku braku srodkéw finansowych na realizacje inwestycji. Odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpic w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub nie realizuje przedmiotu zaméwienia
przy pomocy wykazanych w ofercie osob.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z

podaniem uzasadnienia.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2, 3 , 4 i 6 odstgpienie od umowy moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w

ust. 1 pkt2,3,416.

W razie odstgpienia od umowy strony sporzgdzajg protokdt inwentaryzacji robét na dzien
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odstgpienia, oraz uzgadniajg sposob i zakres zabezpieczenia przerwanych rob6t na
koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§ 15.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnejpod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego zbyc¢ ani przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby
trzecie.

§ 16.

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catego
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie
robét i gotowos¢ do odbioru kohcowego wykonanego przedmiotu umowy, po uprzednim
dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, ktéry powinien zostac¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Strony ustalajg, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do obioru koncowego
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania przez komisje
odbioru, ze przedmiot zamowienia zostat prawidtowo wykonany.

4., Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci atesty, aprobaty techniczne, -certyfikaty
i deklaracje zgodnosci potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

W przypadku nie dostarczenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy bedzie

miat prawo odmowi¢ rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowg date zgtoszenia i

odbioru robot bedzie uznany termin, w ktorym Wykonawca dostarczyt komplet ww.
dokumentéw z uwzglednieniem ewentualnych konsekwencji wynikajgcych z zapiséw
zawartych w § 12 Umowy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru koncowego.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu stwierdzonych
uchybien.

8. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia odmowi odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie

Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

przy czym wartos¢ obnizenia wynagrodzenia zostanie okreslona zgodnie z zapisem
zawartym w § 9 ust. 4 niniejszej umowy

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jednoczesnie nie pozwalajg one na

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wedtug
wilasnego wyboru: odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
umowy.
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Ujawnienie wad w trakcie czynnosci odbioru skutkowaé bedzie przerwaniem czynnosci
odbioru, ktére wznowione zostang po ich usunieciu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio roboét jako wadliwych.

§ 17.
Wykonawca na wlasny koszt ubezpiecza przedmiot zaméwienia wymieniony w § 1 ust.1
od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na kwote
odpowiadajacg wartosci ztozonej oferty na wykonanie zadania (ubezpieczenie
kontraktowe) wraz z odpowiedzialnoscig cywilng w zwigzku z wykonywang dziatalnoscig
gospodarcza.

Okres ubezpieczenia obejmuje realizacje przedmiotu zamodwienia od dnia zawarcia
niniejszej umowy do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi, tzn. nie krécej niz do
uptywu ..... miesiecy liczonego od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wyptaty odszkodowania,
Wykonawca ma obowigzek podwyzszyC sume ubezpieczenia do wysokosci, o ktorej
mowa w ust.1.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczegdlnosci:

1) ubezpieczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw od ryzyk budowlano-montazowych, w
tym katastrof budowlanych, zniszczen spowodowanych warunkami pogodowymi, w tym
w okresie gwarancji lub rekojmi,

2) szkéd w mieniu otaczajgcym bedgcym wiasnoscig oséb trzecich, wynikajgcych z
dziatan lub zaniedban Wykonawcy lub Podwykonawcow, w okresie realizacji Umowy
oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

3) szkdd powstatych wskutek dewastacji (za szkody te uwaza sie rozmys$ine zniszczenie
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia),

4) szkdéd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek niezamierzonego, gwattownego
zniszczenia obiektu budowlanego lub jego czesci, w rozumieniu Prawa budowlanego,
Jezeli Wykonawca na skutek btedu lub przeoczenia nie przekaze Ubezpieczycielowi lub
brokerowi istotnych informacji majgcych zwigzek z umowg ubezpieczenia, a dziatanie
takie nie bedzie skutkiem winy umysinej to fakt nie przekazania informacji nie bedzie

powodem odmowy wyptaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukc;ji.

Wykonawca ma obowigzek, przed zawarciem umowy oraz po kazdorazowym odnowieniu

polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat umowy lub kserokopie umowy ubezpieczenia,

potwierdzong za zgodnosS¢ z oryginatem przez Notariusza lub przez udzielajgcego
ubezpieczenia (wraz z dowodem opfacenia) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.

W przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu polisy najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej

Umowy Ilub nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy polisy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia

Wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe — zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym

ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu

zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej

polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z przedtuzonego terminu realizacji Umowy.

§ 18.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian umowy w zakresie dotyczacym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyjaé
bedzie nalezytemu wykonaniu zaméwienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu
i gospodarnemu wydatkowaniu srodkoéw publicznych — o okres trwania tych
okolicznosci

b) gdy wystgpig zdarzenia losowe uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy
w szczegolnosci: dziatanie sity wyzszej, kleska, akt terroru, katastrofa, zatamanie
gospodarcze - o okres trwania tych okolicznosci,

c) bledow w dokumentacji projektowej, ktdrych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie — o okres trwania konsultacji z projektantem i nanoszenia
przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do
wykonania robét bedgcych konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w
projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie wykraczajgcych poza
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie
realizacji umowy z uwagi na nalezyte wykonanie zamowienia (np. roboty
zamienne, nowsza korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian w
dokumentacji projektowej lub konsultacji oraz okres niezbedny do wykonania
robot bedgcych konsekwencjg wprowadzonych zmian,

e) wystgpienia niesprzyjajgcych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i
klimatycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie prac budowlanych
lub uniemozliwiajgcych dojazd na teren budowy Iub uniemozliwiajgcych
spetnienie wymogéw technologicznych lub realizacje w sposob okreslony Umowag
i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa — w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, odnotowanych o godz. 7.00 na terenie
budowy, a powstata z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robot
pozostaje w zwigzku przyczynowo - skutkowym z powstatym opdznieniem - o
okres trwania tych warunkow,

f)  wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce - o okres na ktéry wstrzymano prace,

g) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajgcego lub przez wtasciwy organ
w szczegolnosci w przypadku wystgpienia: niewypatéw i niewybuchow,
wykopalisk archeologicznych, warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy - o okres na ktory
wstrzymano prace,

h) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajace;j
koniecznos¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan - o
okres niezbedny do wykonania robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizaciji

czesci przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia ewentualnych robot

zaniechanych (zmniejszenie wynagrodzenia);

pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot w stosunku do zatozen zawartych

w dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa (w

przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy

polepszeniem warunkow eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii wskazanej w

dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku

pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci bgdz
jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta
bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia wraz z petnym uzasadnieniem,

z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zgdania dalszych

wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
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zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

4) materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen (gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajagcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy) na inne materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniegj
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego
dotychczasowej wysokosci bagdz jego podwyzszeniem, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwa¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

5) o0s6b funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiajgcego jak i
Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiajgcego dla tego zadania
(zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SIWZ ),

6) w razie rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa — w
sytuacjach wynikajgcych ze specyfiki dziatalnosci Wykonawcy lub zaistnienia w troku
Umowy trudnych do przewidzenia okolicznosci.

7) innych warunkéw umowy, jezeli w chwili jej zawarcia nie znane byty fakty majace na
nie wplyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla realizacji przedmiotu zamowienia.

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia;

9) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen Instytuciji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia.

Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien

zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -

3, pkt 3, pkt 4 lit. b) — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1la — 1e. ustawy Prawo zamowien

publicznych

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin

realizacji zamoéwienia okreslony w § 4 ust. 1 Umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jego przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy
nie byty one nastepstwem okoliczno$ci za ktore odpowiada Wykonawca.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

§ 19
Strony, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych, przewiduja
mozliwos¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposoOb okreslony w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu
wejscia w zycie przepisdOw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw $wiadczgcych Ustugi, o ktoérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezpos$rednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczgcym Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
Swiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz 2z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegodtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w
szczegolnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujacych prace, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane =z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczgcych Ustugi, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
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wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1 2.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktérym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje sie
odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 20.
sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz przepisy ustaw: prawo budowlane oraz aktéw wykonawczych do niego, prawo
zamowien publicznych a ponadto ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

§ 21.

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, o tym,

ze:
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy (dalej: dane osobowe) jest: Zespdt
Lubelskich Parkéw Krajobrazowych w Lublinie (dalej: Administrator),

Dane osobowe przetwarzane bedg w nastepujgcych celach:

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODOQ),

b) w celu wykonania obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze w zwigzku
zrealizacja Umowy, w szczegolnosci obowigzku prowadzenia rachunkowosci
i rozliczen podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

c) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczen pomiedzy Stronami (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemozliwia
zawarcie i wykonanie Umowy.

Przetwarzanie danych osobowych moze zosta¢ powierzone przez Administratora

podmiotom dziatajgcym w jego imieniu, w szczegolnosci podmiotom Swiadczgcym ustugi

prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.

Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny dla realizacji umowy, po

czym dane bedg przechowywane przez okres przedawnienia roszczen lub przez okres

wymagany przepisami prawa podatkowego.

Wykonawca posiada prawo: dostepu do treSci swoich danych (art. 15 RODO),

sprostowania danych (art. 16 RODO), usuniecia danych (art. 17 RODO), IV. ograniczenia

przetwarzania (art. 18 RODO), V. przenoszenia danych (art. 20 RODO), VI. wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO).

Realizacja powyzszych uprawnien, moze odbywac sie poprzez wskazanie swoich zgdan

przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adrese-mail: ........................

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, iz przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy

RODO.

§ 22.

1. Wszelkie spory powstate na tle realizacji umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
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wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Informacje, zawiadomienia i oswiadczenia sktadane przez strony w wykonaniu Umowy
sktada sie na pismie i dorecza osobiscie lub za posrednictwem kuriera, poczty (listem
poleconym) lub elektronicznie z tym, ze os$wiadczenia sktada sie wytgcznie w formie
oryginatu, na nizej wskazane adresy stron:

Zamawiajgcy:
Zespot Lubelskich Parkéow Krajobrazowych
ul. Mieczystawa Karlowicza 4
20-027 Lublin
nr telefonu ...c.ocevivieieinnnnnn.
Adres poczty elektronicznej: .......oooeeeeeeeeeeeeeee,
Godziny urzedowania ZLPK: poniedziatek - pigtek godz. 7°° — 15%.

Wykonawca:

3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania sie i odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej
Umowy sa:
ze strony Zamawiajgcego: ........... ,
ze strony Wykonawcy: ...............

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

§ 23.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
dokumentacja projektowa,
SIWZ,
oferta wykonawcy,
kosztorys wykonawcy,
harmonogram,
kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia skfadki,
karta gwarancyjna.

NoookswhNpE

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr ..... doumowy nr ... .........

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakosci) - WZOR

Przedmiot gwarancji: wykonane roboty budowlane pn.: ,Modernizacja Osrodka
Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie — Etap I”.

Zamawiajgcy jako Uprawniony: ........... reprezentowane przez:
UZytkowniK:......cooeeveiiieieci e, reprezentowany PrZez..........cccveeeeeeeevniieeeennnnnanns
Wykonawca jako Gwarant: .............c..ceeeevvnnn. reprezentowany PrzZez........cccccceeeeeeeeeeeeeennnnns
UmMOoWa (NI, Z dNA) ...t e e e e e e e e e e e e ae e
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:*

Ogolne warunki gwaranciji i jakosci:

8.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czescig umowy,

8.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

8.3 Okres gwarancji wynosi ......... lat, liczgc od dnia spisania protokotu odbioru
kohcowego,

8.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej
skutecznego usuniecia,

8.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,

8.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski
zywiotowe;j i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) dziatania osob trzecich (dewastacja),

d) szkdéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie na skutek niewlasciwej
konserwaciji i uzytkowania obiektu w spos6b niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji.

8.7. Majac na uwadze, iz Zamawiajacy na kolejnym etapie realizacji inwestycji bedzie
powierzat wykonanie robot innym wykonawcom wytonionym w kolejnych postepowaniach o
realizacje zamowienia publicznego, co wigze sie z ingerencjg w wykonane przez Wykonawce
elementy budynku, Wykonawca oswiadcza, iz okolicznosc¢ ta nie spowoduje utraty gwarancji,

jednakze nie obejmuje ona odpowiedzialnosci za szkody powstate bezposrednio w wyniku

dziatan innych wykonawcéw.

9.

Obowigzki wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodpfatnego usunigcia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w okresie
trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie
natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z
obiektywnych wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwiocznie
po ustgpieniu przeszkody,

b) w pozostatych przypadkach — w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu.
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9.2 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wystgpi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tych
terminow.

9.3Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w
przypadku, gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

9.4 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciggu
terminéw podanych w pkt 9.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego
(Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystgpieniu wady pod rygorem skutkéw
prawnych.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

10.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich
zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

10.2 Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

11. Obowigzki Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy i Uzytkownik zobowigzujg sie do przechowywania powykonawczej
dokumentaciji technicznej i protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych
wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.
12. Przeglady gwarancyjne.
12.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:
a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ......... — letniej gwarancji,
c) w kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, np. przeciek przez dach, itp.

12.2 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uzytkownik
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego i Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

12.3 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowa.

12.4Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegotowy protokét
przeglagdu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego (Uprawnionego), Uzytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony)
niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

13. Komunikacja.

13.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego)
lub Uzytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a
nastepnie potwierdza zgtoszenie faxem lub e — mailem na wskazane numery telefonéw
i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie
zgtoszenia i okreslic sposob i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu terminow
okreslonych w pkt 9.1.

13.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne
uznaje sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy (Upowazniony) wysle
powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

13.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana
bedzie na adres:

a) Gwaranta:
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13.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 12.3 strony zobowigzane sg

informowaé sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod

rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

14. Postanowienia koncowe:

14.1W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamoéwien publicznych.

14.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)

Przyjmujgcy gwarancje jakosci:
- przedstawiciel Zamawiajgcego:

- przedstawiciel Uzytkownika:

(podpis)

*wpisa¢ odpowiedni obiekt/obiekty
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