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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Adres inwestycji

Zespot Szkot im. Kajetana Hr. Kickiego w Sobieszynie
Sobieszyn 298, 08-504 Utez

1.2. Inwestor

Zespot Lubelskich Parkéw Krajobrazowych

ul. Mieczystawa Kartowicza 4; 20-027 Lublin

1.3. Podstawy opracowania

Podstawami opracowania sg:

Zlecenie i umowa z inwestorem,

Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem,

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz Projekt budowlany Przebudowy
Zabytkowego budynku szkoty w Sobieszynie wykonany przez Pracowni¢ projektowa
Maxpol, Radom, ul. Zeromskiego 51a, z listopada 2012r.

Uzgodnienia z instytucjami opiniujagcymi: Wytyczne Wojewodzkiego. Konserwatora
Zabytkéw w Lublinie z dnia 13.12.2012 r. nr IN.514.243.1.2012,

Wizja lokalna obiektu, analiza dokumentacji budowy i weryfikacja robdot budowlanych
juz wykonanych w ramach tego samego pozwolenia na budowe pod katem zakresu prac
do zrealizowania w ramach Zadania Inwestycyjnego,

Obowiazujace przepisy prawa i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sg prace budowlane wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego

wykonania prac budowlanych czesci wspolnych dla parteru i I pigtra konieczne do wydzielenia ich

odrebnosci 1 niezaleznosci pod wzglgdem konstrukcyjnym i instalacyjnym.

3. CELE 1 ZALOZENIA WYKONYWANYCH PRAC

Celami remontu generalnego oraz przebudowy obiektu sa:

wydzielenie odrgbnosci 1 niezalezno$ci parteru i pierwszego pigtra pod wzgledem
konstrukcyjnym i instalacyjnym,

remont i zabezpieczenie substancji zabytkowej,

modernizacja konstrukcji budynku wraz z dostosowaniem jej do wspodlczesnych

wymogow technicznych wynikajacych z obcigzen i funkcji obiektu,
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— dostosowanie programu uzytkowego i funkcjonalno$ci pomieszczen do wymogow
wynikajacych z funkcji obiektu, przepisow budowlanych i przepisow odrgbnych,

— wymiana instalacji technicznych.

Zatozenia wykonywanych prac:
— funkcja obiektu oswiatowa - szkota $rednia (parter) i Osrodek Edukacji Ekologicznej (I
pietro).
— maksymalna liczba 0s6b mogacych jednoczesnie przebywac¢ w budynku: 240,
— budynek bedzie przystosowany do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne przy
pomocy schodotazu,

— minimalizacja ingerencji w zabytkowg substancje architektoniczng.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE.

Do wykonania celem realizacji zadania inwestycyjnego czesci wspolnej w budynku szkoty

przewiduje nastgpujace prace budowlane:

I.p. | Praca budowlana

1 | wymiana stropu nad parterem - drewniany na zelbetowy

2 | wymiana stropu nad piwnica - sklepienie murowane na zelbetowy na belkach

stalowych

skucie starych tynkoéw i1 posadzek oraz wykonanie nowych w piwnicy

wymiana schodow - z drewnianych na Zelbetowe na belkach stalowych

wykonanie instalacji elektrycznej i oswietleniowej w piwnicy

instalacja kanalizacyjna gtowna

instalacja hydrantow przeciwpozarowych z zaworem pierwszenstwa

O N o o &~ W

wymiana dwoch par drzwi wejsciowych na klatki schodowe - 0znaczenie D3

4.1. Wymiana stropu nad parterem
Rozbiorka istniejacych stropéw drewnianych ze §lepym putapem - otynkowanych od spodu.
Nowy strop zelbetowy, monolityczny, wylewany gr. 20 cm, oparty na S$cianach
konstrukcyjnych w wykutych wnekach o glebokosci min 20cm (zgodnie z rysunkiem zamiennym

projektu konstrukc;ji).
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4.2. Wymiana stropu nad piwnica

Rozbiorka stropu - sklepienia murowanego.

Nowy strop zelbetowy, monolityczny, wylewany gr. 15 cm, oparty na belkach stalowych
dwuteowych szerokostopowych HEB (zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi).
4.3. Skucie starych tynkéw i posadzek oraz wykonanie nowych w piwnicy

Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia tynkow i oktadzin ceramicznych istnieje koniecznosé
wykonania ich na nowo z odgrzybieniem powierzchni $cian wg zalecen projektu.
4.4, Wymiana schodow

Wymiana schodow drewnianych na monolityczne zelbetowe - grubosé¢ ptyty 15cm. Schemat z
klatki gtéwnej zastosowac réwniez w klatkach bocznych. Wymiary schodéw zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. Wysoko$¢ stopni zweryfikowaé¢ wzgledem wymiardw rzeczywistych
pobranych na budowie.
4.5. Wykonanie instalacji elektrycznej i oswietleniowej

W piwnicy nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ elektryczng oraz o§wietleniowg wg projektu.
4.6. Wykonanie nowej instalacji sanitarnej kanalizacyjnej

W budynku nalezy wykona¢ 5 nowych pionéw kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wg projektu budowlanego.
4.7. Instalacja hydrantow przeciwpozarowych

Nalezy wykona¢ 3 hydranty DN25 wewnatrz budynku, dlugo$¢ weza 30 m, umiejscowienie
zgodne z projektem. Celem zapewnienia wody w hydrantach w czasie pozaru wymagany jest
montaz zaworu pierwszenstwa.
4.8. Wymiana dwdch par drzwi wejSciowych na klatki schodowe

Nalezy wykona¢ wymiang istniejagcych drzwi wejSciowych na nowe o oznaczeniu D3 wg
zestawienia stolarki budowlanej cze$ci architektonicznej projektu.

Drzwi zewngtrzne

Oba skrzydta stale ruchome

Otwierane dwa skrzydta jednocze$nie, bez mozliwosci blokowania jednego z nich

Wymiary drzwi w §wietle: 1440x2300 - nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem.

Nawiewnik o wydajnosci 90m3/h

5. PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU I ZALOZENIA
KOSZTORYSOWE

5.1. Podstawa prawna i techniczna

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslania metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr.poz. 172)

- Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych

- Zlecenie inwestora

- Projekt budowlany ze zmianami
5.2. Zalozenia kosztorysowe
Wycene kosztorysowa przyjeto z wydawnictwa INTERCENBUD III kwartat 2018, dla cen
materiatow i sprz¢tu wykorzystano publikacje cenowe INTERCENBUD III kwartat a w przypadku

ich braku przyjeto ceny producentow.

Roboczogodzina przyjeta regionalnie dla wojewddztwa lubelskiego.
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